
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej 
wraz z odzyskiem biogazu 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 



Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej 
wraz z odzyskiem biogazu 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

2 
 

 
 

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV Nr 
specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona 

45000 ST-00 Wymagania ogólne  3 

45100000 - 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
45111 ST-01 Roboty rozbiórkowe 35 
45111 ST-02 Roboty ziemne 50 
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu 66 

45200000 - 9 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W 
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 ST-04 Roboty konstrukcyjno – budowlane: 73 
45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i żelbetowe  74 
45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe 97 
45223 ST-04.03 Elementy stalowe 107 
45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych 122 
45252 ST-05 Instalacje technologiczne 133 
45232 ST-06 Sieci międzyobiektowe 165 
45233 ST-07 Roboty drogowe 185 
45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze  227 
45300000 - 0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnościowe i 

powłoki zabezpieczające 
243 

45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach 260 
45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach 266 
45310 ST-12 Roboty elektryczne 273 
45314 ST-13 Instalacje AKPiA 315 
45400000 - 1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 ST-14 Roboty wykończeniowe w obiektach 328 
45410 ST-14.01 Tynki i okładziny 329 
45432 ST-14.02 Posadzki 346 
45421 ST-14.03 Zabudowa otworów 362 
45442 ST-14.04 Roboty malarskie 373 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane dla kontraktu pn. „Przebudowa  
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z 
odzyskiem biogazu”.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
Specyfikację techniczną (ST-00) - Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 
niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST) Wykonania i Odbioru Robót. 
Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji winne 
być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 
mających zastosowanie w projekcie.  
 
WYKAZ SPECYFIKACJI 

Kod CPV Nr 
specyfikacji Nazwa specyfikacji 

45000 ST-00 Wymagania ogólne  

45100000 - 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45111 ST-01 Roboty rozbiórkowe . 
45111 ST-02 Roboty ziemne 
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu 

45200000 - 9 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W 
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 ST-04 Roboty konstrukcyjno – budowlane: 
45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i żelbetowe  
45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe 
45223 ST-04.03 Elementy stalowe 
45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych 
45252 ST-05 Instalacje technologiczne 
45232 ST-06 Sieci międzyobiektowe 
45233 ST-07 Roboty drogowe 
45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze  

45300000 - 0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnościowe i powłoki 

zabezpieczające 
45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach 
45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach 
45310 ST-12 Roboty elektryczne 
45314 ST-13 Instalacje AKPiA 
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45400000 - 1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 ST-14 Roboty wykończeniowe w obiektach 
45410 ST-14.01 Tynki i okładziny 
45432 ST-14.02 Posadzki 
45421 ST-14.03 Zabudowa otworów 
45442 ST-14.04 Roboty malarskie 

1.3. Przedmiot i zakres Robót objętych ST 

1.3.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót określonych kontraktem pn. „Przebudowa  
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz  
z odzyskiem biogazu”. 

1.3.2. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Skoczowie, określony jest w niżej 
wymienionej Dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego i obejmuje: 
 

Nr 
obiektu Nazwa obiektu Obiekty 

istniejące 
Obiekty do 

przebudowy 

Obiekty lub 
instalacje 

projektowane 
1 Budynek krat X   
2,4 Piaskownik z korytem pomiarowym X   
3 Pompownia piasku X   
5 Komory wstępnego napowietrzania X   
6 Stacja dmuchaw dla komór 

wstępnego napowietrzania 
X   

7 Budynek pompowni nr 1  X  
7a Zbiornik osadów zmieszanych  X  
7b Pompownia osadów zmieszanych 

zagęszczonego 
  X 

7c Maszynownia WKF   X 
7d Biofiltr   X 
8a,b Osadniki wstępne X   
8c Stacja koagulatu X   
8d Pompownia osadu wstępnego   X 
9 Reaktory biologiczne  X   
9c Stacja dmuchaw dla reaktorów 

biologicznych 
X   

10 Osadniki wtórne X   
11 Zagęszczacz osadu wstępnego   X 
11a Biofiltr   X 
12 Budynek kotłowni i kogeneracji  X  
12a Kotłownia   X 
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12b Zespół kogeneracji   X 
13 Wydzielona komora fermentacyjna 

WKF z klatką schodową 
  X 

14a,b Zbiornik osadu 
przefermentowanego  

X   

14c Budynek pompowni nr 2 X   
15 Plac składowy osadu X   
16 Zagęszczacz osadu 

przefermentowanego 
X   

17 Budynek stacji odwadniania  
i zagęszczania osadów 

X   

17a Pompownia wody technologicznej X   
17b Silos wapna X   
27a Odsiarczalnia biogazu   X 
27b Zbiornik biogazu   X 
27c Pochodnia   X 
27d Studnia kondensatu   X 
27e Studnia filtru PP   X 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.4.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Wykaz dokumentacji projektu budowlanego: 

Tom I Projekt zagospodarowania terenu, dróg i placów wewnętrznych 

Tom II  

Projekt architektoniczno – budowlany  
Ob. 7  Budynek pompowni nr 1  
Ob. 7d Biofiltr 
Ob. 8d Pompownia osadu wstępnego 
Ob. 11 Zagęszczacz osadu wstępnego 
Ob. 11a Biofiltr   
Ob. 12 Budynek kotłowni i kogeneracji  
Ob. 13 Wydzielona komora fermentacyjna WKF z klatką schodową 
Ob. 27a Odsiarczalnia biogazu  
Ob. 27b Zbiornik biogazu  
Ob. 27c Pochodnia  
Ob. 27d Studnia kondensatu  
Ob. 27e Studnia filtru PP  

Tom III Projekt technologiczny 

Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA 

Tom V Informacja BIOZ 
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Projekt architektoniczno – budowlany tom II składa się z następujących części: 

Tom II /1 Część architektoniczno – konstrukcyjna – Ob. 7, Ob. 7d, Ob. 8d, Ob.11,  
Ob. 11a, Ob. 12, Ob. 13, Ob. 27a, Ob. 27b, Ob. 27c, Ob. 27d, Ob. 27e 

Tom II /2 Część instalacyjna – c.o. i wentylacja – Ob. 7, Ob. 8d, Ob. 12, Ob. 13,  
Tom II /3 Część instalacyjna – wod.-kan. - Ob. 7, Ob. 12,  

 

Wykaz dokumentacji projektu wykonawczego: 

Tom I Projekt dróg i placów wewnętrznych 

Tom II A 

Projekt architektoniczno – konstrukcyjny  
Ob. 7      Budynek pompowni nr 1  
Ob. 7d    Biofiltr 
Ob. 12    Budynek kotłowni i kogeneracji  
Ob. 17    Budynek stacji zagęszczania i odwadniania osadów 

Tom II B 

Projekt architektoniczno – konstrukcyjny  
Ob. 8d    Pompownia osadu wstępnego 
Ob. 11    Zagęszczacz osadu wstępnego 
Ob. 11a  Biofiltr   
Ob. 13    Wydzielona komora fermentacyjna WKF z klatką schodową 
Ob. 27a  Odsiarczalnia biogazu  
Ob. 27b  Zbiornik biogazu  
Ob. 27c  Pochodnia  
Ob. 27d  Studnia kondensatu  
Ob. 27e  Studnia filtru PP 

Tom III A Projekt technologiczny 

Tom III B 
Sieci międzyobiektowe 
Tom III B/1- Sieci technologiczne i biogazowe 
Tom III B/2 - Kanalizacja sanitarna  
Tom III B/3 - Sieć wody pitnej i technologicznej 

Tom IV A Projekt instalacyjny kogeneratorowni i kotłowni 

Tom IV B Projekt instalacyjny co i went. 

Tom IV C Projekt instalacyjny wod-kan. 

Tom V A 
Projekt AKPiA 
 - część 1 
 - część 2 - Wymiana istniejących układów sterowania 

Tom V B Projekt elektryczny  

Tom V C Projekt włączenia kogeneratora do sieci 

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 
- Uzupełnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikającym z danych technicznych 

zakontraktowanych urządzeń, materiałów i wyposażenia w tym opracowanie 
szczegółowego algorytmu sterowania będącego podstawą do napisania programu 
sterowania  

- Projekt zaplecza budowy 
- Projekt organizacji robót 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
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- Projekt rozruchu  
- Dokumentacja powykonawcza 
- Inne opracowania i dokumenty niezbędne do realizacji kontraktu. 

Cała wyżej wymieniona dokumentacja powinna być wykonana w ilości egzemplarzy ustalonych z 
Zamawiającym w języku polskim oraz dodatkowo jeden komplet dokumentacji w formie 
elektronicznej w formacie do edycji – txt, exel lub doc oraz rysunki w formacie do edycji - dwg, dxf, 
dwf lub dws. 

1.4.2. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 
Wykonawca po zakończeniu Robót lub ich części, a przed przejęciem przez Zamawiającego, 
przeprowadzi rozruch technologiczny każdej samodzielnej instalacji, ciągu technologicznego 
oczyszczalni w celu wykazania poprawności jego działania, osiągnięcia zakładanych parametrów 
instalacji jak również oczyszczalni jako całości.  
Rozruch prowadzony będzie przez personel Wykonawcy przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego pod nadzorem Inżyniera.  

1.4.3. ROBOTY GEODEZYJNE I TYCZENIE 
Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji podlegają 
obiekty budowlane, sieci i kanalizacje teletechniczne oraz wszelkie instalacje elektryczne ułożone 
w gruncie, a także przyłącza do obiektów elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne. 

1.5. Szkolenia 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń eksploatacyjnych i serwisowych dla 
personelu Zamawiającego przewidzianego do eksploatacji poszczególnych obiektów.  
Wykonawca musi opracować i zatwierdzić u Zamawiającego program szkolenia (wraz z materiałami 
szkoleniowymi) zawierający szczegółowy opis uruchamiania, konserwacji i obsługi maszyn, 
urządzeń i instalacji. Szkolenie winno obejmować serię szkoleń teoretycznych i praktycznych. Szkolenia 
powinny zostać przeprowadzone  i zakończone przed zakończeniem robót. 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat warunków miejscowych i anomalii 
mających miejsce w regionie w przeszłości i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć 
teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem.  

1.6.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty wykonywane będą na terenie czynnej i eksploatowanej oczyszczalni ścieków w związku z 
czym Wykonawca przy organizacji robót budowlanych uwzględni konieczność zachowania 
ciągłości pracy oczyszczalni oraz wymaganych efektów oczyszczania ścieków. Szczegółowe 
wymagania patrz punkt 5.5. 

1.6.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
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W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty z winy 
Wykonawcy, tenże na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu 
Robót stan terenu budowy spełniał wymogi zarządcy nieruchomości. Przystąpienie do usuwania 
powstałych uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
wliczony w koszt robót.  
Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia całego terenu budowy, urządzeń, sprzętu itp. od 
wszelkich zdarzeń losowych. 

1.6.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca powinien: 
- utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz będzie 
unikać szkód lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem gruntu i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, 

związanym ze środowiskiem podczas wykonywania Robót. 

1.6.4. ZAPLECZA DLA POTRZEB WYKONAWCY 
Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy i przekaże go  Wykonawcy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy, Projekty Budowlane i 
Wykonawcze oraz Dokumentację badań geotechnicznych w terminie podanym w załączniku do 
oferty. Zamawiający wskaże Wykonawcy na terenie OŚ powierzchnię do zagospodarowania na 
zaplecze budowy razem z miejscami przyłączenia mediów, służący do stworzenia zaplecza 
biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu pełnego prawa do dysponowania nim 
na okres budowy. Wykonawca po zakończeniu budowy przywróci zajmowaną powierzchnię do 
stanu pierwotnego. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Budowa zaplecza 
Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera, zbuduje 
zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie. 
Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inżyniera. 
Gdy Inżynier zatwierdzi projekt, Wykonawca będzie go w pełni respektował. 
Projekt zaplecza musi uwzględniać wymogi właściwej organizacji budowy, wielkości zaplecza 
socjalno biurowego, obiektów magazynowych jak również wymogi ochrony środowiska oraz 
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funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego 
funkcjonowania otoczenia. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przyłączy, utrzymania ich 
przez cały czas trwania budowy, rozbiórki i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku 
użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do 
pracy i wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki 
regularnie usuwane z terenu oczyszczalni ścieków. 
Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje się także place magazynowe i postojowe oraz drogi 
tymczasowe do zaplecza budowy. 

Woda 
Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy. Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem oddzielnych uzgodnień. 
Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz 
podpisze umowę na dostarczanie wody. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe 
przyłącza po uzgodnieniu ich z Zamawiającym. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz 
będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza 
zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 
Koszty zużytej wody ponosi Wykonawca. 

Zasilanie elektryczne 
Zamawiający wskaże punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Moc udostępniona będzie 
tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność 
wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę na udostępnienie energii elektrycznej. 
Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z 
Zamawiającym. 
Wykonawca ma stosować się do wszelkich ograniczeń obciążenia narzucanych przez 
Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on 
zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów 
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne 
wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg tras 
instalacji zasilających od miejsca przyłączenia do układu pomiarowego wykonanych w związku z 
instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego. Koszty zużytej energii elektrycznej  
ponosi Wykonawca. 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie 
za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 
bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie i eksploatację instalacji 
elektrycznych powstałych na potrzeby budowy. 
Biura 

Biuro Wykonawcy 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogą 
mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie zaplecza 
budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Projektem.  
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Biuro Inżyniera 

Biuro Inżyniera oraz zasady jego funkcjonowania objęte są odrębnym kontraktem. 

1.6.5. TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE 

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 

Tablica informacyjna 

Niezależnie od obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodnej z wymaganiami 
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o 
pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia tego wymagania 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne przez okres wykonywania robót.  
Wymagania odnośnie tablic informacyjnych i pamiątkowych jak i ich umieszczania muszą spełniać 
wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promujących przedsięwzięcia z Funduszu 
Spójności zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy: 
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/. 
Tablice informacyjne ustawiane są w miejscu realizacji projektu, zatwierdzonym przez 
Zamawiającego, niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Tablice informacyjne wystawione w ramach 
poszczególnych kontraktów należy zachować do czasu umieszczenia tablic/y pamiątkowych/ej. 

Tablica pamiątkowa 

Po zakończeniu realizacji tablice informacyjne zostaną zastąpione tablicami pamiątkowymi. 
Stała tablica pamiątkowa powinna być wykonana w uzgodnieniu z Zamawiającym i umieszczona w 
miejscu wskazanym przez niego. 
Tablice pamiątkowe muszą spełniać wymagania opublikowane na stronie internetowej 
Ministerstwa Gospodarki i Pracy: http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/ 

1.6.6. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych i dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników 
majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i 
wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie oczyszczalni ścieków będzie przechowywał 
swój sprzęt budowlany, materiały i wyposażenie. Zamawiający nie będzie ponosił żadnej 
odpowiedzialności za sprzęt, materiały czy urządzenia. 
Z uwagi na wykonywanie robót na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, że w zakresie utrzymania porządku, ochrony życia i mienia i BHP oraz p.poż w 
sposób bezdyskusyjny będzie uznawał zwierzchność służb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch 
materiałowy do wewnątrz i na zewnątrz terenu Oczyszczalni Ścieków będzie odbywał się na 
podstawie odpowiednich dokumentów, okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za 
bezpieczeństwo i dozór mienia służbom. Wzory dokumentów zostaną w odpowiednim czasie 
przedstawione przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przez cały czas prowadzenia 
Robót Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał odpowiednie warunki ochrony mające na celu 
zabezpieczenie życia i zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki w ramach Kontraktu, jak 
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również osób postronnych nie mających związku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie 
Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła 
sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody 
i bezpieczeństwa Zamawiającego, eksploatatora i innych osób. W szczególności rozmieszczenie 
tymczasowych przejść nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Ochrona p. poż. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na 
Terenie Budowy, biur, magazynów oraz na maszynach i pojazdach. 
Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy 

Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót oraz za wszystkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby Roboty lub elementy Robót były w 
zadowalającym stanie. 

   Oznakowanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego oznakowania 
informującego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zarówno w dzień jak i w nocy i 
spełniającego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP. Oznakowania, ich plan i 
sposób wykonania wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera i muszą być ustawione przed 
rozpoczęciem odpowiednich prac. 

1.6.7. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU 
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, Inżynierem i odpowiednimi instytucjami 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem 
koniecznych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 przygotowanie terenu, 
 wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier. 

1.6.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla 
budowy usytuowanej przy drodze wewnętrznej wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także 
uzyska odpowiednie uzgodnienia Inżyniera. Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu 
projektu zabezpieczenia chodników i jezdni uwzględni ochronę dróg pożarowych. 

1.7. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

ST  - jako „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz. 907 z późniejszymi zmianami). 
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Teren Budowy –oznacza przestrzenie, w których mają być Roboty Stałe i do których mają 
być dostarczone urządzenia i materiały oraz wszelkie inne przestrzenie wyspecyfikowane 
w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy; 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 
pkt 1 Rozporządzenia Nr 305/2011; 

AKPiA – Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka - zakres inwestycji/robót branżowych 
mających na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizację określonych parametrów 
technologicznych procesu oczyszczania ścieków. 

Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków - zespół obiektów i instalacji 
technologicznych, w których prowadzony jest proces oczyszczania ścieków. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

Inżynier – Inżynier Kontraktu – jednostka powołana przez Zamawiającego do działania jako 
Inżynier w przedmiotowym kontrakcie 

Kanalizacja sanitarna - system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania 
ścieków od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków, 

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ 
ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom 
zabudowanych odcinków kanalizacji 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami zgodnie z Prawem Budowlanym 

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie 
lub wyznaczoną przez Wykonawcę zgodnie z klauzurą 4.3 (Przedstawiciel Wykonawcy), 
działającą w imieniu Wykonawcy; 

Kolektor - rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne w 
ramach jednej zlewni kanalizacyjnej, 

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z 
opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Oczyszczalnia ścieków - zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z 
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej 
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Podłoże - grunt leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Pompownia/Przepompownia - urządzenie technologiczne złożone ze zbiornika roboczego i 

urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom energii kinetycznej 
niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków przepływu kanalizacji 
sanitarnej/przesyłowej, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej nie będąca stroną kontraktu (Prawo Budowlane). 
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Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, rurociąg itp. 

Punkt zbiorczy - urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach 
zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa, 

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników, 

Sieci międzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociągi ścieków i osadów łączące 
obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami procesu 
technologicznego. 

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, 
uzbrojenia. 

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze oczyszczalni 
ścieków. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być I-go gatunku i muszą 
odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o wyrobach budowlanych i Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 
Rady 89/106/EWG: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

- oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami jeżeli są wyrobami 
jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej przywołano nazwy 
handlowe, technologiczne lub nazwę producenta urządzenia należy traktować takie wskazanie 
jako określenie niezbędnego minimalnego standardu jakości i własności techniczno – użytkowych 
dla zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie,  
a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej 
pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej 
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sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i 
urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora 
dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia 
przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” 
zaproponowanych „zamienników”.  
Ryzyko oferowania innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej ciąży na 
Wykonawcy. W przypadku negatywnej Opinii Inżyniera, Wykonawca musi zrealizować rozwiązanie 
projektowe.  
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn Dz.U. Nr 199.1228 z dnia 7 listopada 2008 r. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań w celu udokumentowania, 
że wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania określone w 
ST w czasie postępu Robót. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Inżynierowi atesty wytwórcy 
lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, jak również wyniki 
przeprowadzonych badań w trakcie Robót . 
Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do funkcjonowania 
w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie mogą występować na 
miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących 
granicach: 
Temperatura    -30 do +35°C 
Wilgotność     10 do 95 % 
Ciśnienie atmosferyczne  850 do 1200 mbar. 

2.2. Źródła pochodzenia wyrobów (materiałów i urządzeń) 
Wykonawca poda w terminie składania Oferty nazwy producentów, od których zakupi materiały i 
urządzenia. Lista materiałów, elementów i urządzeń, dla których konieczna jest identyfikacja 
producenta zamieszczona jest w Załączniku Nr 8 do Instrukcji Dla Wykonawców. 
W przypadku materiałów i drobnych urządzeń nie wymienionych w liście urządzeń, każdorazowo 
na trzy tygodnie przed składaniem zamówień na ich zakup, Wykonawca będzie przedstawiał 
Inżynierowi nazwy producentów i firm dystrybucyjnych od których proponuje je pozyskać oraz 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania akceptacji 
Inżyniera, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Uzyskanie akceptacji Inżyniera na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, że 
wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. Wszystkie dostarczone materiały, 
urządzenia i sprzęt muszą spełniać wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej. 

Pozyskiwanie surowców miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
surowców z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
surowców z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu 
Robót. 
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Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do 
Robót, odwiezione na odkład, nadmiar zagospodarowany na terenie oczyszczalni - odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

2.3. Dokumentacja urządzeń 
Dla wszystkich nowo zabudowanych urządzeń Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno - 
ruchową (DTR) w języku polskim. Podręczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej będą 
obejmować poniższe wytyczne oraz zapisy SIWZ: 

- Schemat procesu i instalacji. 
- Listę części składowych Urządzenia. 
- Rysunki złożeniowe. 
- Opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części. 
- Założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów. 
- Schematy elektryczne połączeń. 
- Certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.). 
- Obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.). 

Wymagań dotyczących instalacji, a w tym rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i 
lokalizacją połączeń z innymi elementarni oraz z ciężarem urządzenia. 

Zalecenia dotyczące: 
- sposobu magazynowania, 
- właściwego montażu, 
- przeprowadzenia rozruchu, 
- prowadzenia prawidłowej eksploatacji, 
- właściwego działania, obsługi i utrzymania w ruchu urządzeń i instalacji, 
- przeprowadzenia konserwacji (wraz z ich częstotliwością) i napraw, 
- czasookresy wraz z zakresami remontów, 
- czasookresy wraz z zakresami przeglądów, 
- wykaz części zamiennych i zużywających się oraz materiałów eksploatacyjnych wraz 

z czasookresami ich wymiany. 
Wszelkie warunki wywołujące alarm lub stanowiące awarię powinny zostać podane  
z przedstawieniem właściwej w danej sytuacji reakcji personelu. Inżynier nie wyda Świadectwa 
Przejęcia do czasu, gdy Szczegółowe Instrukcje Obsługi obiektów wraz z załącznikami nie znajdą 
się w jego posiadaniu. 
Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których sieć 
serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. 
Razem z Dokumentacją Techniczno-Ruchową Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące 
dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia): 

- Gwarancje zgodne z warunkami Kontraktu. 
- Wyniki testów pracy urządzeń w warunkach porównywalnych z nominalnymi warunkami 

pracy. 
- Świadectwa legalizacji urządzeń. 
- Programy komputerowe (licencje) oraz kody źródłowe. 

2.4. Kwalifikacja właściwości wyrobów (materiałów i urządzeń) 
Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i materiałów 
dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawcę pod względem zgodności ze Specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Dokumentacją Projektową. 
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Żadne materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania nie zostaną dostarczone przed ich 
akceptacją przez Inżyniera. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na wyrobach przed ich 
dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile 
uzna to za właściwe już po ich dostawie. 
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót będą nowe i nieużywane, 
chyba, że są wyraźnie dozwolone w Kontrakcie. 
Wyroby muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom 
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 
Wyroby, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do 
obrotu na rynku polskim . 
Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione 
do wglądu. 
Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem 
próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla 
materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane 
podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Jeżeli w niezawisłej 
opinii Inżyniera jakikolwiek materiał wymaga przedstawienia próbek lub przeprowadzenia badań, 
takie próbki zostaną dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.5. Zmiany w wykazach materiałowych podczas realizacji Kontraktu 
Wykonawca może w trakcie realizacji robót dokonać zmiany dostawcy materiałów i urządzeń na 
warunkach określonych w pkt. 2.1 Wymagań Ogólnych. Powinien on powiadomić Inżyniera o 
sugerowanych zmianach i przedstawić do zatwierdzenia udokumentowane dowody, że produkt 
alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w liście pod względem materiału, 
bezpieczeństwa, niezawodności, przeznaczenia, kompatybilności z pozostałymi elementami, 
dostępności akcesoriów i parametrów eksploatacyjnych. Zamawiający ustosunkuje się do 
zaproponowanej zmiany. 
W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty 
takich zmian. 

2.6. Terminy dostaw 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na Teren 
Budowy, całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, 
wszelkie materiały i urządzenia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i Rysunkami koniecznymi do 
wykonania dostaw, robót budowlano-montażowych, rozruchu, uruchomienia, prób 
technologicznych, próbnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OŚ. 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów i urządzeń była zharmonizowana z postępem 
robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie Robót. Dostawcy, 
materiałów i urządzeń będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać 
wszystkie właściwe wytyczne. 

2.7. Materiały niejednakowe 
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie 
tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych 
potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną 
technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy 
potencjałów do dopuszczalnego poziomu.  
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2.8. Wady materiałów 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii Zamawiającego są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdą się materiały nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak zdecyduje Inżynier Roboty takie mogą być 
zatrzymane, przedmiot Robót rozebrany i usunięty z Terenu Budowy w ramach Ceny 
Kontraktowej. 

2.9. Wymagania dotyczące transportu i składowania 

2.9.1. LISTY PRZEWOZOWE 
Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urządzenia, instalacje, armatura) będą transportowane w 
warunkach zabezpieczających ich uszkodzenie. 
Każda skrzynia lub pakunek stanowiące dostawę będą zawierać list załadunkowy w wodoodpornej 
kopercie. Wszelkie elementy dostaw będą wyraźnie oznakowane dla celów identyfikacji według 
listy załadunkowej. 

2.9.2. OZNACZENIA OPAKOWAŃ 
Wszelkie skrzynie, pakunki itd. będą wyraźnie oznakowane wodoodpornym materiałem z 
podaniem wagi, miejsc założenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia będą także zawierać 
nieusuwalny znak identyfikacyjny wiążący je listą załadunkową. Skrzynie będą oznaczone nazwą 
Wykonawcy oraz nazwą i danymi placu budowy. Informacja ta będzie podana czytelnymi literami a 
wszystkie oznaczenia wykonane zostaną (czerwoną lub czarną) farbą. Przestrzenne elementy 
stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki elementy armatury oraz części metalowe zostaną 
oznakowane w podobny sposób. Jeżeli będzie to niemożliwe to informacja spedycyjna winna 
zostać wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem. 

2.9.3. SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i warunkami 
atmosferycznymi, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia 
Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
Inżynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie Sprzętu, który w jego opinii 
może stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających 
pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych i konstrukcji. 
Zamawiający może również zarządzić wymianę lub modyfikację Sprzętu wywierającego negatywny 
wpływ na otoczenie poprzez wytwarzanie hałasu, dymu lub wycieki oleju. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6. 
września 2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U. nr 204 poz. 2088 z roku 2004 – t.j.  
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (t.j.- 
Dz.U. nr 108 poz. 908 z roku 2005 z poźn. zm.) 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera 
.Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym 
związane wykona na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach realizacji obiektu również wszystkie prace nie 
uwzględnione w projekcie i niemożliwe do stwierdzenia z powodu braku dostępu do obiektów 
istniejących wypełnionych ściekami. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Zatwierdzenie metod budowlanych 

Wykonawca winien przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach szczegółową metodologię prac 
budowlanych opisującą proponowane technologie budowlane oraz program wykonania Robót. Na 
ich poparcie powinny zostać przeprowadzone obliczenia dotyczące wykonania Robót 
Tymczasowych, mających na celu zabezpieczenie  wykopów oraz rusztowań i deskowań 
konstrukcji betonowych i żelbetowych.. 
Przed rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskać pisemną aprobatę 
Inżyniera. 
Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego 
zobowiązań kontraktowych związanych z dbałością o całość Robót ani z odpowiedzialności za 
powstałe wypadki lub uszkodzenia. 

5.2. Polecenia Inżyniera 
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie 
dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 

5.3. Harmonogram robót 
Wykonawca w terminie określonym w Umowie przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram 
rzeczowo-finansowy. Dopuszcza się aktualizację harmonogramu z powodu nieprzewidzianych 
okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji, a które były nie do przewidzenia na etapie 
przygotowania harmonogramu. 

5.4. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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5.5. Utrzymanie w ruchu oczyszczalni ścieków 
Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków za 
pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie OŚ bez istotnego pogorszenia 
jakości ścieków oczyszczonych. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp 
do wszystkich części oczyszczalni personelowi obsługi. 
Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących instalacji i sieci OŚ Wykonawca uzgodni, 
z 14 - dniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, 
za pośrednictwem Inżyniera. 
Rozbiórka lub usuwanie istniejących sieci i instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalne 
do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociągu lub instalacji 
do pomyślnej eksploatacji. 
Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływu na normalny tryb eksploatacji 
istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i 
uzyskaniem akceptacji od Inżyniera. 
Wymagana jest ciągła eksploatacja oczyszczalni, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część 
zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia na 
własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 24 godzin, Zamawiający 
spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. 
Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu 
umożliwienia prowadzenia dalszych Robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia. 

5.6. Personel 

5.6.1. KWALIFIKACJE I ZAŚWIADCZENIA 
Przy wyborze robotników Wykonawca weźmie, pod uwagę ich poziom wyszkolenia; i jeśli to będzie 
możliwe, zostaną oni zatrudnieni na cały okres trwania Kontraktu. 
Roboty o charakterze branżowym np. instalacyjne, elektryczne mogą wykonywać tylko robotnicy 
legitymujący się wyszkoleniem z tego zakresu. 
Pracownicy podstawowego i średniego szczebla winni być zatrudnieni w oparciu o wymagania 
Polskiego Prawa, szczególnie w zakresie wykonywania prac specjalnych. 

5.6.2. UBRANIA OCHRONNE I OZNACZENIA 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być 
wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być 
używane, ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w 
odpowiednich odstępach czasu. 
Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby 
wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób 
umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: 

- aktualna fotografia, 

- nazwa firmy, 

- imię i nazwisko, 

- funkcja, stanowisko. 

Goście lub wizytujący musza posiadać identyfikatory z napisem „GOŚĆ” oraz nazwę jednostki, 
która ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą 
posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zależności od 
stopnia ewentualnego zagrożenia. 
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Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków. Ma 
również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu 
ich spełnienia. 

5.7. Porządkowanie terenu 
Po zakończeniu Robót lub jakiejkolwiek ich części, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w 
których spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała 
nadwyżka ziemi wynikająca z robót ziemnych, śmieci, narzędzia, osprzęt, instalacje i materiały 
muszą zostać usunięte natychmiast z każdej części Robót niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda 
ukończona część Robót musi zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym. 
Po zakończeniu robót budowlanych wszelkie pozostałe i nie zużyte materiały budowlane zostaną 
całkowicie usunięte w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych wykonanych 
Robót. Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym i sprzątniętym a 
wszystkie powierzchnie oczyszczone zostaną we właściwy sposób, z wykonaniem polerowania okien i 
powierzchni wyłożonych glazurą. Jeżeli Wykonawca będzie stosował technologie mogące pozostawić 
uszkodzenia wtórne to jest zobowiązany podjąć takie kroki, które temu zapobiegną. Uczyni to we 
właściwym czasie i we właściwy sposób. 
Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porządkowe i przywracające do stanu pierwotnego 
(w tym dokona obsiania trawą), aby zakończyć je w ciągu. 14 dni od otrzymania Świadectwa 
Przejęcia Robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi;  

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
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 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszych ST, a określony w PZJ zakres i częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie 
określonym w PZJ. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do 
obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną na Teren Budowy, określających w sposób jednoznaczny 
jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda dostarczona partia 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
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Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Oświadczenia. 

 Oświadczenie o przejęciu 
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i złoży do Dokumentacji Budowy oświadczenie o podjęciu 
obowiązków Kierownika Budowy. 

 Oświadczenie o zakończeniu 
Po zrealizowaniu Robót Kierownik Budowy złoży oświadczenie o zakończeniu zadania oraz o 
uporządkowaniu terenu i usunięciu wszelkich odpadów i nieczystości w formie, jaka jest 
wymagana przy zgłoszeniu zrealizowanego obiektu do użytkowania. 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia 
świadectwa Przejęcia i. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Inżyniera Rysunków, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i  Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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Dziennik Robót 

Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania Wykonawcy w 
roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, opis 
nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. 
Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 

- godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
- sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  
- opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót. 
- szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw. 
Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym. 

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do przejęcia Robót.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
- Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokoły przejęcia Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- dokumentacja fotograficzna, 
- operaty geodezyjne. 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
szczegółowego obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczałtu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej w SIWZ.  
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Tabeli 
Ceny i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla robót budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 
wykonanych Robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Wymagania w zakresie gwarancji zgodne z zapisami Kontraktu. 

8.1. Procedury przejęcia 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu - Przejęcie części Robót/Odcinków, 
- odbiorowi ostatecznemu - Przejęcie Robót, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inżyniera. 

8.3. Odbiór częściowy - Przejęcie części Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. W trybie odbioru 
częściowego Inżynier wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia Robót/Odcinka. 

8.4. Odbiór końcowy - Przejęcie Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości. 

- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

- Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 

- Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu dokumentów i dokonaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną 
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przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział 
w przekazaniu. 

- Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, 
ocenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami. 

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru(oryginały), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
Specyfikacjami i PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),, 

- protokoły z narad i ustaleń, 
- protokoły przekazania terenu, 
- wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
- oświadczenie kierownika budowy o: 
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
- sprawozdanie techniczne, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu/ów i sieci uzbrojenia terenu, 
- zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego - Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inżyniera. 
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Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja, która w 
wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie. 

8.5. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 
Wymagany okres gwarancyjny dla budowli 5 lat. 
Coroczne przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają  na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w 
okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny – Świadectwo wykonania 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie usuwania wad. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ów z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy Robót”. 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie Okresu 
Zgłaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 
Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

- kontrakt, 
- protokoły odbioru ostatecznego obiektów i Robót, 
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodna z zapisami w kontrakcie.  

Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi 
elementami robót. 

Cena będzie obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji 
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych 
itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
 obsługę geodezyjną, 
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 rekultywację terenu, wywóz odpadów, 
 koszty dokumentacji Wykonawcy, 
 koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie zgłaszania wad i w okresie rękojmi 

oraz koszty części zamiennych w okresie zgłaszania wad. 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do prac towarzyszących zalicza się w szczególności m. in.: 
– geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza, 
– utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
– utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
– pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
– działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
– oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
– doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
– dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
– utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
– przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
– zabezpieczenie robót przed wodą odpadową, 
– usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z 

robót wykonywanych przez wykonawcę, 
– wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewów, w razie konieczności 

należy uzyskać zgodę na wycinkę drzew, 
– prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja 

terenu, 
– obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych, 
– inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów 

znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu, 
– odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego, 
– wykonanie tablic pamiątkowych dotyczącym działań informacyjnych i promocyjnych. 

Do robót tymczasowych zalicza się w szczególności: 
– wykonanie tymczasowych przełączeń technologicznych na okres realizacji obiektu, 
– zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, 

roślin itp., 
– wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu, 
– wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu 

organizacji ruchu, 
– wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
– ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną, 
– przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach 

mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, 
– oznakowanie robót w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Wymagania. 
Dokumenty Kontraktu w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), Prawo 
Budowlane, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiającego, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce zgodnie z 
Ustawą z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji Dz.U, z 2002 r Nr 169 poz. 1386. 
Przez polską normę rozumie się dokument przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez 
upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalającą do powszechnego i wielokrotnego stosowania-
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub jej 
wyników i zmierzające do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. 
PN jest normą krajową powszechnie dostępną, oznaczoną na zasadzie wyłączności symbolem 
PN. Polska norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Z uwagi 
na to, że Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolności, 
dopuszcza się stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie 
stosowanych międzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inżynierem. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego. 
Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

10.2. Wykaz ważniejszych przepisów 
1. Ustawa prawo budowlane z dnia 2 października 2013 r. (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1409) ze zmianami 
2. Dz.U.09.178.1380 j.t. 2010.04.24  zm. Dz.U.2010.57.353  art. 1, USTAWA z dn. 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity) 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

poz. 881). 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r. 
Nr 120 poz. 1126. 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu Dz.U. z 2002r. Nr 120 poz. 1021. 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401. 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.) 

12. Dz.U.08.199.1228, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. 
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w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.) 
13. Rozp. Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi. 
14. Dz.U.07.19.115 j.t. 2010.09.04  zm. Dz.U.2010.152.1018 art. 5, Istnieją późniejsze wersje tekstu  

USTAWA  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity). 
15. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 1994.02.04 (tj. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami 
16. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 2001.04.27(Dz.U. Nr 62 poz. 627) – ze zmianami. 
17. Ustawa Utrzymanie czystości i porządku w gminach  z dnia 1996.09.13 (tj. Dz.U. 2005 Nr 236 poz. 

2008) - ze zmianami. 
18. Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27  (Dz.U. Nr 62 poz.628) - ze zmianami 
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 

112 poz.1206). 
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w których uznaje się, 

że odpady nie są niebezpieczne  (Dz.U. Nr 128 poz.1347). 
21. Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 
Nr 25 poz.133.)  

22. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 ) 
23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie 

standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297). 

24. Dz.U.08.199.1228 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.) 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 
(Dz.U.93.96.437) 

 


