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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sg wymagania ogdolne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane dla kontraktu pn. ,,Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni Sciekébw w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z
odzyskiem biogazu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacje techniczng (ST-00) - Wymagania Ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST) Wykonania i Odbioru Robot.

Wszelkie ewentualne nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji winne
by¢ interpretowane jako definicie standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majgcych zastosowanie w projekcie.

WYKAZ SPECYFIKACJI

Nr N
Kod CPV specyfikacji Nazwa specyfikacji
45000 ST-00 Wymagania ogdlne
45100000 -8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45111 ST-01 Roboty rozbiérkowe .
45111 ST-02 Roboty ziemne
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
45200000 -9 | OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST-04 Roboty konstrukcyjno — budowlane:
45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe
45223 ST-04.03 Elementy stalowe
45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych
45252 ST-05 Instalacje technologiczne
45232 ST-06 Sieci miedzyobiektowe
45233 ST-07 Roboty drogowe
45261 (M1) ST-08 Roboty pokrywcze
45300000 -0 | ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotno$ciowe i powtoki
zabezpieczajgce
45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach
45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach
45310 ST-12 Roboty elektryczne
45314 ST-13 Instalacje AKPiA




Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowe;j
wraz z odzyskiem biogazu
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-00 — Wymagania ogolne

45400000 -1 | ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ST-14 Roboty wykohczeniowe w obiektach

45410 ST-14.01 Tynki i oktadziny

45432 ST-14.02 Posadzki

45421 ST-14.03 Zabudowa otworow

45442 ST-14.04 Roboty malarskie

1.3. Przedmiot i zakres Roboét objetych ST

1.3.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie Robdét okreslonych kontraktem pn. ,,Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni sciekébw w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz

z odzyskiem biogazu”.

1.3.2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni sciekéw w Skoczowie, okreslony jest w nizej

wymienionej Dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego i obejmuje:

) ) Obiekty lub
I_Vr Nazwa obiektu _Ob_le_kty Obiekty do instalacje
obiektu istniejqce przebudowy ;
projektowane
1 Budynek krat X
2,4 Piaskownik z korytem pomiarowym X
3 Pompownia piasku X
5 Komory wstepnego napowietrzania X
6 Stacja dmuchaw dla komor X
wstepnego napowietrzania
7 Budynek pompowni nr 1 X
7a Zbiornik osadow zmieszanych X
7b Pompownia osadéw zmieszanych X
zageszczonego
7c Maszynownia WKF X
7d Biofiltr X
8a,b Osadniki wstepne X
8c Stacja koagulatu X
8d Pompownia osadu wstepnego X
9 Reaktory biologiczne X
9c Stacja dmuchaw dla reaktorow X
biologicznych
10 Osadniki wtérne X
11 Zageszczacz osadu wstepnego X
11a Biofiltr X
12 Budynek kottowni i kogeneracji X
12a Kottownia X
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12b Zespot kogeneracii X
13 Wydzielona komora fermentacyjna X
WKEF z klatkg schodowag
14a,b Zbiornik osadu X
przefermentowanego
14c Budynek pompowni nr 2 X
15 Plac sktadowy osadu X
16 Zageszczacz osadu X
przefermentowanego
17 Budynek stacji odwadniania X
i zageszczania osadow
17a Pompownia wody technologicznej X
17b Silos wapna X
27a Odsiarczalnia biogazu X
27b Zbiornik biogazu X
27¢ Pochodnia X
27d Studnia kondensatu X
27e Studnia filtru PP X

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.4.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykaz dokumentacji projektu budowlanego:

Tom | Projekt zagospodarowania terenu, drég i placéw wewnetrznych

Projekt architektoniczno — budowlany
Ob. 7 Budynek pompowni nr 1

Ob. 7d Biofiltr

Ob. 8d Pompownia osadu wstepnego
Ob. 11 Zageszczacz osadu wstepnego
Ob. 11a  Bidfiltr

Tomll Ob. 12 Budynek kottowni i kogeneracji
Ob. 13 Wydzielona komora fermentacyjna WKF z klatkg schodowg
Ob.27a  Odsiarczalnia biogazu
Ob. 27b  Zbiornik biogazu
Ob.27c  Pochodnia
Ob. 27d  Studnia kondensatu
Ob. 27e  Studnia filtru PP

Tom il Projekt technologiczny

Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

TomV Informacja BIOZ
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Projekt architektoniczno — budowlany tom Il sktada sie z nastepujgcych czesci:

Cze$¢ architektoniczno — konstrukcyjna — Ob. 7, Ob. 7d, Ob. 8d, Ob.11,
Ob. 11a, Ob. 12, Ob. 13, Ob. 27a, Ob. 27b, Ob. 27c, Ob. 27d, Ob. 27e

Tom Il /2 Cze$¢ instalacyjna — c.o. i wentylacja — Ob. 7, Ob. 8d, Ob. 12, Ob. 13,

Tomll /1

Tomll /3 Czes¢ instalacyjna — wod.-kan. - Ob. 7, Ob. 12,

Wykaz dokumentacji projektu wykonawczego:

Toml Projekt drég i placéw wewnetrznych

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

Ob.7  Budynek pompowni nr 1

Tomll A Ob. 7d Biofiltr

Ob. 12 Budynek kotlowni i kogeneracji

Ob. 17 Budynek stacji zageszczania i odwadniania osadow

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

Ob. 8d Pompownia osadu wstepnego

Ob. 11 Zageszczacz osadu wstepnego

Ob. 11a Bidfiltr

Ob. 13 Wydzielona komora fermentacyjna WKF z klatkg schodowg
Tom I B Ob. 27a Odsiarczalnia biogazu

Ob. 27b Zbiornik biogazu

Ob. 27¢c Pochodnia

Ob. 27d Studnia kondensatu

Ob. 27e Studnia filtru PP

Tomlll A Projekt technologiczny

Sieci miedzyobiektowe

Tom lll B/1- Sieci technologiczne i biogazowe
Tom lll B/2 - Kanalizacja sanitarna

Tom lll B/3 - Sie¢ wody pitnej i technologicznej

Tom Il B

TomIV A Projekt instalacyjny kogeneratorowni i kottowni

TomlIVB Projekt instalacyjny co i went.

TomlivC Projekt instalacyjny wod-kan.

Projekt AKPiA
TomVA -czesé 1
- czes¢ 2 - Wymiana istniejacych uktadoéw sterowania

TomVB Projekt elektryczny

TomVC Projekt wiaczenia kogeneratora do sieci

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
- Uzupetnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikajacym z danych technicznych

zakontraktowanych urzadzeh, materiatbw | wyposazenia w tym opracowanie
szczegblowego algorytmu sterowania bedacego podstawg do napisania programu
sterowania

- Projekt zaplecza budowy
- Projekt organizacji robot
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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- Projekt rozruchu
- Dokumentacja powykonawcza
- Inne opracowania i dokumenty niezbedne do realizacji kontraktu.

Cata wyzej wymieniona dokumentacja powinna by¢ wykonana w iloSci egzemplarzy ustalonych z
Zamawiajgcym w jezyku polskim oraz dodatkowo jeden komplet dokumentacji w formie
elektronicznej w formacie do edyciji — txt, exel lub doc oraz rysunki w formacie do edycji - dwg, dxf,
dwf lub dws.

1.4.2. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Wykonawca po zakonczeniu Robét lub ich czesci, a przed przejeciem przez Zamawiajgcego,
przeprowadzi rozruch technologiczny kazdej samodzielnej instalacji, ciggu technologicznego
oczyszczalni w celu wykazania poprawnosci jego dziatania, osiggniecia zaktadanych parametrow
instalacji jak rowniez oczyszczalni jako catosci.

Rozruch prowadzony bedzie przez personel Wykonawcy przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego pod nadzorem Inzyniera.

1.4.3. ROBOTY GEODEZYJNE | TYCZENIE

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji podlegajg
obiekty budowlane, sieci i kanalizacje teletechniczne oraz wszelkie instalacje elektryczne utozone
w gruncie, a takze przytgcza do obiektow elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne.

1.5. Szkolenia

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen eksploatacyjnych i serwisowych dla
personelu Zamawiajgcego przewidzianego do eksploatacji poszczegdinych obiektéw.

Wykonawca musi opracowacé i zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego program szkolenia (wraz z materiatami
szkoleniowymi) zawierajgcy szczegétowy opis uruchamiania, konserwacji i obstugi maszyn,
urzadzen i instalacji. Szkolenie winno obejmowaé serie szkoleh teoretycznych i praktycznych. Szkolenia
powinny zostac¢ przeprowadzone i zakoriczone przed zakoriczeniem robot.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat warunkéw miejscowych i anomalii
majacych miejsce w regionie w przesztosci i za pomocg zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczy¢
teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

1.6.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywane bedg na terenie czynnej i eksploatowanej oczyszczalni sciekow w zwigzku z
czym Wykonawca przy organizacji robot budowlanych uwzgledni konieczno$¢ zachowania
ciggtosci pracy oczyszczalni oraz wymaganych efektéw oczyszczania Sciekow. Szczegotowe
wymagania patrz punkt 5.5.

1.6.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
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W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego czesé poniesie szkody lub straty z winy
Wykonawcy, tenze na swoj wtasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakohczeniu
Robét stan terenu budowy spetniat wymogi zarzadcy nieruchomosci. Przystgpienie do usuwania
powstatych uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w koszt robot.

Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzadzen, sprzetu itp. od
wszelkich zdarzenh losowych.

1.6.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca powinien:

- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie
unika¢ szkdd lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
o Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem gruntu i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom,
zwigzanym ze srodowiskiem podczas wykonywania Robot.

1.6.4. ZAPLECZA DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go Wykonawcy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktdw gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy, Projekty Budowlane i
Wykonawcze oraz Dokumentacje badan geotechnicznych w terminie podanym w zatgczniku do
oferty. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy na terenie OS powierzchnie do zagospodarowania na
zaplecze budowy razem z miejscami przytaczenia medidw, stuzacy do stworzenia zaplecza
biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu petnego prawa do dysponowania nim
na okres budowy. Wykonawca po zakonczeniu budowy przywréci zajmowang powierzchnie do
stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera, zbuduje

zaplecze budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.

Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera.

Gdy Inzynier zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w peni respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi wiasciwej organizacji budowy, wielkosci zaplecza

socjalno biurowego, obiektdw magazynowych jak réwniez wymogi ochrony $rodowiska oraz
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funkcje, jaka winien spetnic. Projektowane zaplecze nie moze zaktéca¢ normalnego
funkcjonowania otoczenia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przytaczy, utrzymania ich
przez caty czas trwania budowy, rozbiorki i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc¢
elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku
uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catosé dla wydzielonych
obiektow. Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza byé regularnie sprzatane a $mieci i odpadki
regularnie usuwane z terenu oczyszczalni sciekow.

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje sie takze place magazynowe i postojowe oraz drogi
tymczasowe do zaplecza budowy.

Zamawiajagcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. llo$¢, jakos¢ i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem oddzielnych uzgodnieh.
Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialnosé wystgpi do Zamawiajgcego oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przytacza po uzgodnieniu ich z Zamawiajacym. Przylgcza bedg wykonane w sposdb wtasciwy oraz
bedq utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytacza
zostang usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.
Koszty zuzytej wody ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy wskaze punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Moc udostepniona bedzie
tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnosé
wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na udostepnienie energii elektryczne;.
Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza po uzgodnieniu ich z
Zamawiajacym.

Wykonawca ma stosowaé sie do wszelkich ograniczeh obcigzenia narzucanych przez
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on
zobowigzany ponie$¢ koszty podtaczenia do istniejgcych przewodéw gtéwnych, przewodow
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ miemniki zuzycia i speti¢ inne
wymagania wynikajace z umowy przytaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg tras
instalacji zasilajgcych od miejsca przytaczenia do uktadu pomiarowego wykonanych w zwigzku z
instalacjg muszg uzyskac¢ pozytywng opinie Zamawiajacego. Koszty zuzytej energii elektrycznej
ponosi Wykonawca.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego pradu bedzie prgd zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie
za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich $rodkéw
bezpieczehstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidiowe wykonanie i eksploatacje instalacji
elektrycznych powstatych na potrzeby budowy.

Biura

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogg
mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura beda znajdowaé sie na lub w sasiedztwie zaplecza
budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera Projektem.
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Biuro Inzyniera oraz zasady jego funkcjonowania objete sa odrebnym kontraktem.

1.6.5. TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznoséci lokalnej i innych stron trzecich o
pomocowym wspoffinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla speiienia tego wymagania
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymacé tablice
informacyjne przez okres wykonywania robét.

Wymagania odnos$nie tablic informacyjnych i pamigtkowych jak i ich umieszczania muszg spetniaé
wytyczne do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujacych przedsiewziecia z Funduszu
Spéjnosci zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy:

http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/\Wytyczne/.

Tablice informacyjne ustawiane sa w miejscu realizacji projektu, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego, niezwtocznie po rozpoczeciu Robét. Tablice informacyjne wystawione w ramach
poszczegoélnych kontraktow nalezy zachowaé do czasu umieszczenia tablic/y pamigtkowych/ej.

Po zakonczeniu realizacji tablice informacyjne zostang zastgpione tablicami pamigtkowymi.

Stata tablica pamiatkowa powinna byé wykonana w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i umieszczona w
miejscu wskazanym przez niego.

Tablice pamigtkowe muszg spetniaC wymagania opublikowane na stronie internetowej
Ministerstwa Gospodarki i Pracy: http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/

1.6.6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osob
nieupowaznionych i dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw
majatkowych i materiatdw przez caly czas trwania Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i
wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie oczyszczalni Sciekdw bedzie przechowywat
swoj sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie. Zamawiajacy nie bedzie ponosit Zzadnej
odpowiedzialnosci za sprzet, materiaty czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robo6t na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje do
wiadomo$ci, ze w zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz w
sposob bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchno$¢ stuzb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch
materiatowy do wewnatrz i na zewnatrz terenu Oczyszczalni Sciekéw bedzie odbywat sie na
podstawie odpowiednich dokumentéw, okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za
bezpieczehstwo i dozér mienia stuzbom. Wzory dokumentéw zostang w odpowiednim czasie
przedstawione przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przez caty czas prowadzenia
Robot Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony majace na celu
zabezpieczenie zycia i zdrowia osob wykonujgcych swoje obowigzki w ramach Kontraktu, jak

13




Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowe;j
wraz z odzyskiem biogazu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

ST-00 - Wymagania ogoéine

réwniez osob postronnych nie majacych zwigzku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie
Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta
sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére mogq by¢ konieczne dla wygody
i bezpieczenstwa Zamawiajgcego, eksploatatora i innych oséb. W szczegdlnosci rozmieszczenie
tymczasowych przejsé nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na
Terenie Budowy, biur, magazynow oraz na maszynach i pojazdach.

Skfadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Robot oraz za wszystkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby Roboty lub elementy Robdt byly w
zadowalajgcym stanie.

Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie robét odpowiedniego oznakowania
informujgcego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy i
spetniajgcego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP. Oznakowania, ich plan i
sposob wykonania wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera i muszg by¢é ustawione przed
rozpoczeciem odpowiednich prac.

1.6.7. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem
koniecznych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu,

e przygotowanie terenu,

e wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier.

1.6.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla
budowy usytuowanej przy drodze wewnetrznej wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska odpowiednie uzgodnienia Inzyniera. Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu
projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni uwzgledni ochrone drég pozarowych.

1.7. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz. 907 z pozniejszymi zmianami).
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Teren Budowy —oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ Roboty State i do ktérych maja
by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty oraz wszelkie inne przestrzenie wyspecyfikowane
w Kontrakcie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob budowlany, o ktorym mowa w art. 2
pkt 1 Rozporzadzenia Nr 305/2011;

AKPiA — Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka - zakres inwestycji/rob6t branzowych
majacych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje okreslonych parametrow
technologicznych procesu oczyszczania sciekow.

Ciag technologiczny oczyszczania $ciekéw - zespdt obiektdw i instalaciji
technologicznych, w ktérych prowadzony jest proces oczyszczania $ciekdw.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Inzynier — Inzynier Kontraktu — jednostka powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inzynier w przedmiotowym kontrakcie

Kanalizacja sanitarna - system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania
Sciekoéw od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekdw,

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociggdéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyw
Sciekdw wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkéw kanalizaciji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami zgodnie z Prawem Budowlanym

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie
lub wyznaczong przez Wykonawce zgodnie z klauzurg 4.3 (Przedstawiciel Wykonawcy),
dziatajgcg w imieniu Wykonawcy;

Kolektor - rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktérego sprowadzane sa kanaty uliczne w
ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz Robdét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacijg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Oczyszczalnia sciekéw - zaktad oczyszczania Sciekow i stabilizacji osadow Sciekowych z
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektow energetycznych i innegj
infrastruktury niezbednej do funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Podtoze - grunt lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Pompownia/Przepompownia - urzadzenie technologiczne ztozone ze zbiornika roboczego i
urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania sciekom energii kinetycznej
niezbednej do  uzyskania  minimalnych  warunkdéw  przeptywu  kanalizaciji
sanitarnej/przesytowe;j,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej nie bedaca strong kontraktu (Prawo Budowlane).
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Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, rurociag itp.

Punkt zbiorczy - urzadzenie kanalizacyjne do ktérego doprowadzane sg $cieki w ramach
zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociag cisnieniowy - rurocigg, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno$nikow,

Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociagi sciekéw i osadoéw tgczace
obiekty technologiczne oczyszczalni $ciekow zgodnie z wymaganiami procesu
technologicznego.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wiazu,
uzbrojenia.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze oczyszczalni
Sciekow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ I-go gatunku i muszg
odpowiadaé¢ warunkom okre$lonym w Ustawie o wyrobach budowlanych i Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- os$wiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg i przepisami jezeli sg wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej przywotano nazwy
handlowe, technologiczne lub nazwe producenta urzadzenia nalezy traktowac takie wskazanie
jako okreslenie niezbednego minimalnego standardu jakosci i wkasnosci techniczno — uzytkowych
dla zastosowanych materiatéw, urzadzen i technologii. Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie,
a nastepnie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji. W takiej
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sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty i
urzadzenia. Ztozone wyzej wskazane dokumenty bedg podlegaly ocenie przez autora
dokumentaciji projektowej, ktéry sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia
przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu ,nierébwnowaznosci”
zaproponowanych ,zamiennikow”.

Ryzyko oferowania innych materiatdow i urzadzeh niz podane w dokumentacji projektowej cigzy na
Wykonawcy. W przypadku negatywnej Opinii Inzyniera, Wykonawca musi zrealizowa¢ rozwigzanie
projektowe.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urzadzenia winny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziemika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn Dz.U. Nr 199.1228 z dnia 7 listopada 2008 r.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania,
ze wyroby uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania okreslone w
ST w czasie postepu Robdét.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Inzynierowi atesty wytwércy
lub Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatdbw, jak réwniez wyniki
przeprowadzonych badan w trakcie Robot .

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania
w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie mogg wystepowaé na
miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych
granicach:

Temperatura -30 do +35°C
Wilgotnosc¢ 10do 95 %
Cidnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

2.2. Zrédta pochodzenia wyrobéw (materiatéw i urzadzen)

Wykonawca poda w terminie sktadania Oferty nazwy producentéw, od ktérych zakupi materiaty i
urzadzenia. Lista materiatéw, elementéw i urzadzen, dla ktérych konieczna jest identyfikacja
producenta zamieszczona jest w Zatgczniku Nr 8 do Instrukcji Dla Wykonawcow.

W przypadku materiatow i drobnych urzadzen nie wymienionych w liscie urzadzen, kazdorazowo
na trzy tygodnie przed skfadaniem zaméwien na ich zakup, Wykonawca bedzie przedstawiat
Inzynierowi nazwy producentéw i firm dystrybucyjnych od ktérych proponuje je pozyskaé oraz
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca nie zlozy zamowien w jakiejkolwiek firmie bez wczedniejszego uzyskania akceptaciji
Inzyniera, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uzyskanie akceptacji Inzyniera na zakup danych materiatdw z konkretnego zrodta nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zZrédla majg takg akceptacje. Wszystkie dostarczone materiaty,
urzadzenia i sprzet muszg speiaé wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentaciji Projektowe;j.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
surowcéw z jakichkolwiek 2zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
surowcéw z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda

formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
Robdét.
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Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopow na terenie budowy bedg wykorzystane do
Robét, odwiezione na odktad, nadmiar zagospodarowany na terenie oczyszczalni - odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. Dokumentacja urzadzen

Dla wszystkich nowo zabudowanych urzadzeh Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno -
ruchowg (DTR) w jezyku polskim. Podreczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej bedg
obejmowacé ponizsze wytyczne oraz zapisy SIWZ:
- Schemat procesu i instalaciji.
- Liste czesci skladowych Urzgdzenia.
- Rysunki zlozeniowe.
- Opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systemdw i ich czesci.
- Zalozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systeméw.
- Schematy elektryczne potgczen.
- Certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob etc.).
- Obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc.).
Wymagan dotyczacych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i
lokalizacjg potgczen z innymi elementarni oraz z ciezarem urzadzenia.

Zalecenia dotyczgce:
- sposobu magazynowania,
- wiasciwego montazu,
- przeprowadzenia rozruchu,
- prowadzenia prawidtowej eksploataciji,
- wilasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzadzenh i instalaciji,
- przeprowadzenia konserwacji (wraz z ich czestotliwoscig) i napraw,
- czasookresy wraz z zakresami remontow,
- czasookresy wraz z zakresami przegladéw,

- wykaz czesci zamiennych i zuzywajacych sie oraz materiatow eksploatacyjnych wraz
z czasookresami ich wymiany.

Wszelkie warunki wywotujgce alarm lub stanowigce awari¢ powinny zosta¢ podane
z przedstawieniem witasciwej w danej sytuacji reakcji personelu. Inzynier nie wyda Swiadectwa
Przejecia do czasu, gdy Szczegotowe Instrukcje Obstugi obiektéw wraz z zatgcznikami nie znajda
sie w jego posiadaniu.
Nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktérych siec
serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.
Razem z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce
dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

- Gwarancje zgodne z warunkami Kontraktu.

- Wyniki testéw pracy urzgdzen w warunkach porownywalnych z nominalnymi warunkami

pracy.
- Swiadectwa legalizacji urzadzen.
- Programy komputerowe (licencje) oraz kody zrodtowe.

2.4. Kwalifikacja wlasciwosci wyrobéw (materiatéw i urzadzen)

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokona sprawdzenia i oceny urzadzen i materiatdw
dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawce pod wzgledem zgodno$ci ze Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Dokumentacjg Projektowa.
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Zadne materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich
akceptacjg przez Inzyniera. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na wyrobach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile
uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robé6t bedg nowe i nieuzywane,
chyba, ze sg wyraznie dozwolone w Kontrakcie.

Wyroby muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiadaé normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktorych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do
obrotu na rynku polskim .

Na zyczenie Inzyniera takie swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione
do wgladu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem
prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane
podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Jezeli w niezawistej
opinii Inzyniera jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia probek lub przeprowadzenia badan,
takie probki zostang dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zmiany w wykazach materiatlowych podczas realizacji Kontraktu

Wykonawca moze w trakcie realizacji robét dokona¢ zmiany dostawcy materiatéw i urzadzen na
warunkach okreslonych w pkt. 2.1 Wymagan Ogdlnych. Powinien on powiadomi¢ Inzyniera o
sugerowanych zmianach i przedstawi¢ do zatwierdzenia udokumentowane dowody, ze produkt
alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w liscie pod wzgledem materiatu,
bezpieczehstwa, niezawodnosci, przeznaczenia, kompatybilno$ci z pozostatymi elementami,
dostepnosci akcesoriow i parametréw eksploatacyjnych. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do
Zzaproponowanej zmiany.

W przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty
takich zmian.

2.6. Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé bez zbednej zwitoki i w odpowiednim czasie na Teren
Budowy, catkowicie na wtasny koszt bez zadnych dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego,
wszelkie materiaty i urzgdzenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i Rysunkami koniecznymi do
wykonania  dostaw, rob6t  budowlano-montazowych,  rozruchu, uruchomienia, prob
technologicznych, prébnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OS.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatdow i urzadzen byla zharmonizowana z postepem
robot i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie Roboét. Dostawcy,
materiatdw i urzadzen beda odpowiedzialni przed Wykonawcag, a ich dostawy majg spetniac
wszystkie wtasciwe wytyczne.

2.7. Materiaty niejednakowe

Nalezy unikaC stykania sie ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatéw, a wszedzie
tam, gdzie jest to niemozliwe, materialty te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych
potencjatow nie przekraczata 250 miliwoltdéw. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng
technike zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy
potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.
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2.8. Wady materiatéw

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatow, ktére w opinii Zamawiajacego sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od
Wykonawcy uzyskania materialtow z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdg sie materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, bez prawa do zadania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inzynier Roboty takie mogg by¢
zatrzymane, przedmiot Robét rozebrany i usuniety z Terenu Budowy w ramach Ceny
Kontraktowe;.

2.9. Wymagania dotyczace transportu i skladowania

2.9.1. LISTY PRZEWOZOWE

Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urzadzenia, instalacje, armatura) bedg transportowane w
warunkach zabezpieczajgcych ich uszkodzenie.

Kazda skrzynia lub pakunek stanowigce dostawe bedg zawiera¢ list zatadunkowy w wodoodpornej
kopercie. Wszelkie elementy dostaw bedg wyraznie oznakowane dla celdéw identyfikacji wedtug
listy zatadunkowe;.

2.9.2. OZNACZENIA OPAKOWAN

Wszelkie skrzynie, pakunki itd. bedg wyraznie oznakowane wodoodpornym materiatem z
podaniem wagi, miejsc zatozenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia bedg takze zawierac
nieusuwalny znak identyfikacyjny wigzacy je lista zatadunkowa. Skrzynie bedg oznaczone nazwg
Wykonawcy oraz nazwag i danymi placu budowy. Informacja ta bedzie podana czytelnymi literami a
wszystkie oznaczenia wykonane zostang (czerwong lub czarng) farbg. Przestrzenne elementy
stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki elementy armatury oraz czesci metalowe zostang
oznakowane w podobny sposob. Jezeli bedzie to niemozliwe to informacja spedycyjna winna
zosta¢ wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.

2.9.3. SKLADOWANIE | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdét, byly odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i warunkami
atmosferycznymi, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwo$ci do Robaét i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okres$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktéry w jego opinii
moze stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodno$¢ dla osdb postronnych, przejezdzajacych
pojazdow albo znajdujgcych sie w sagsiedztwie drog, zaktaddédw ustugowych i konstrukcji.
Zamawiajgcy moze réwniez zarzgdzi¢ wymiane lub modyfikacje Sprzetu wywierajgcego negatywny
wplyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢é wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6.
wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U. nr 204 poz. 2088 z roku 2004 - t,|.
z p6zniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (t..-
Dz.U. nr 108 poz. 908 z roku 2005 z pozn. zm.)

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposaéb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera

.Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na wilasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach realizacji obiektu rowniez wszystkie prace nie
uwzglednione w projekcie i niemozliwe do stwierdzenia z powodu braku dostepu do obiektow
istniejacych wypetnionych sciekami.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robét, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Wykonawca winien przekazac¢ Inzynierowi w dwoch egzemplarzach szczegdtowg metodologie prac
budowlanych opisujgcg proponowane technologie budowlane oraz program wykonania Robét. Na
ich poparcie powinny zostaé przeprowadzone obliczenia dotyczace wykonania Robét
Tymczasowych, majgcych na celu zabezpieczenie wykopdw oraz rusztowan i deskowan
konstrukcji betonowych i zelbetowych..

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskaé pisemng aprobate
Inzyniera.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego
zobowigzan kontraktowych zwigzanych z dbatoscig o catos¢ Robdt ani z odpowiedzialnosci za
powstate wypadki lub uszkodzenia.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robét bedg obcigzaty Wykonawce.

5.3. Harmonogram robét

Wykonawca w terminie okre$lonym w Umowie przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy. Dopuszcza sie aktualizacje harmonogramu z powodu nieprzewidzianych
okolicznosci, kitore wystapity w trakcie realizacji, a ktére byly nie do przewidzenia na etapie
przygotowania harmonogramu.

5.4. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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5.5. Utrzymanie w ruchu oczyszczalni Sciekéw

Wykonawca bedzie wspétpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni sciekow za
posrednictwem Inzyniera, aby zapewnié ciagte funkcjonowanie OS bez istotnego pogorszenia
jakosci sciekdw oczyszczonych. Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep
do wszystkich czesci oczyszczalni personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podiaczenie sie do istniejacych instalacji i sieci OS Wykonawca uzgodni,
z 14 - dniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym,
za posrednictwem Inzyniera.

Rozbidrka lub usuwanie istniejacych sieci i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalne
do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalaciji
do pomysinej eksploatac;i.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptywu na normalny tryb eksploatagcii
istniejgcych urzadzen, nie beda rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Inzyniera.

Wymagana jest ciggta eksploatacja oczyszczalni, gdyby Wykonawca uszkodzit jakakolwiek cze$é
zakfadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwiocznie usunie on takie uszkodzenia na
wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeh w ciggu 24 godzin, Zamawiajgacy
spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Roboty lub ich czeéci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych Robét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia.

5.6. Personel

5.6.1. KWALIFIKACJE | ZASWIADCZENIA

Przy wyborze robotnikow Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia; i jesli to bedzie
mozliwe, zostang oni zatrudnieni na caty okres trwania Kontraktu.

Roboty o charakterze branzowym np. instalacyjne, elektryczne mogg wykonywac tylko robotnicy
legitymujacy sie wyszkoleniem z tego zakresu.

Pracownicy podstawowego i $redniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o wymagania
Polskiego Prawa, szczegdlnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

5.6.2. UBRANIA OCHRONNE | OZNACZENIA

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny byé
wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg by¢
uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w
odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujgce muszg posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob
umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujace dane:

- aktualna fotografia,
- nazwa firmy,

- imie i nazwisko,

- funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy musza posiada¢ identyfikatory z napisem ,GOSC” oraz nazwe jednostki,
ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujgcy muszg
posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zaleznosci od
stopnia ewentualnego zagrozenia.
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Inzynier ma prawo zwréci¢ uwage Wykonawcy na koniecznos¢ dochowania w/w warunkéw. Ma
réwniez prawo do odsuniecia od robét pracownikéw nie spetniajgcych w/w warunkéw do momentu
ich spetnienia.

5.7. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Robdt lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w
ktérych spowodowano zmiany, muszg zostaé przywréocone do stanu wczesniejszego. Cata
nadwyzka ziemi wynikajgca z robo6t ziemnych, Smieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty
muszg zosta¢ usuniete natychmiast z kazdej czesci Robdt niezwtocznie po jej ukonczeniu. Kazda
ukonczona cze$¢ Robét musi zosta¢ pozostawiona w stanie uporzadkowanym.

Po zakohczeniu robét budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostang
catkowicie usuniete w sposob nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonanych
Robét. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnietym a
wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang we wiasciwy sposob, z wykonaniem polerowania okien i
powierzchni wytozonych glazura. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat technologie mogace pozostawic¢
uszkodzenia wtérne to jest zobowigzany podjaé takie kroki, ktére temu zapobiegna. Uczyni to we
wiasciwym czasie i we wlasciwy sposob.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i przywracajgce do stanu pierwotnego
(w tym dokona obsiania trawg), aby zakonczy¢ je w ciggu. 14 dni od otrzymania Swiadectwa
Przejecia Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
e czesc 0gdblng opisujaca;:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robot,

- system (sposodb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

e czesC szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,
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- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz
Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdét z czestotliwoscig zapewniajgcqg
stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanych
w niniejszych ST, a okre$lony w PZJ zakres i czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla caftosci wbudowanych Iub
zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdbw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badah i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentdéw, wprowadzajacych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong na Teren Budowy, okres$lajgcych w sposéb jednoznaczny
jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez Producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan
bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnosé¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia
bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
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Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Oswiadczenia.

o (Oswiadczenie o przejeciu
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i ztozy do Dokumentacji Budowy o$wiadczenie o podjeciu
obowigzkéw Kierownika Budowy.

e Oswiadczenie o zakonczeniu
Po zrealizowaniu Robdt Kierownik Budowy ztozy oswiadczenie o zakonczeniu zadania oraz o
uporzadkowaniu terenu i usunieciu wszelkich odpaddéw i nieczystosci w formie, jaka jest
wymagana przy zgtoszeniu zrealizowanego obiektu do uzytkowania.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia i. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Inzyniera Rysunkow,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robdt,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- uwagii polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robdt.
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Dziennik Robot

Dziennik Robot jest dokumentem, w ktérym wpisuje sie szczegdty zaangazowania Wykonawcy w
roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatdw, opis
nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robat.

Do Dziennika Robot nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikdéw zatrudnionych na placu budowy,

- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t
- opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne szczegdtowe informacje o przebiegu Robot.
- szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robdt w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.
Wszystkie zapisy beda czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym.

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedgq gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do przejecia Robét.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty:
- Decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty przejecia Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- dokumentacja fotograficzna,
- operaty geodezyjne.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego..

7. OBMIAR ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegotowego obmiaru. Zadna z czesci robét budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczattu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej w SIWZ.

Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Tabeli
Ceny i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla rob6t budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.
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8. PRZEJECIE ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Wymagania w zakresie gwarancji zgodne z zapisami Kontraktu.

8.1. Procedury przejecia
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu - Przejecie czesci Robét/Odcinkow,

- odbiorowi ostatecznemu - Przejecie Robdt,

- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.

8.2. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robat.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badanh i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robaét.

Wykonawca robot nie moze kontynuowaé robdt bez odbioru robédt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu przez Inzyniera.

8.3. Odbidr czesciowy - Przejecie czesci Robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czgsciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. W trybie odbioru
czesciowego Inzynier wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robo6t/Odcinka.

8.4. Odbiér koncowy - Przejecie Robét

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robd6t w odniesieniu
do ich iloéci, jako$ci.

- Caltkowite zakonczenie Robdét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

- Odbior kohcowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentow,

- Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakonczenie robét po
zweryfikowaniu dokumentéw i dokonaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong
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przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat
w przekazaniu.

- Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréow, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjnej,
ocenie zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Ilub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréow cze$ciowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami i PZJ,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty przekazania terenu,

- wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robot,

- instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen (DTR),

- instrukcje eksploataciji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,

- oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie

korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/ow i sieci uzbrojenia terenu,

- zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
- wykaz wprowadzonych zmian,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego - Przejecia Robat.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera.
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Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja, ktdéra w
wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.

8.5. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Wymagany okres gwarancyjny dla budowli 5 lat.

Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistnialych w
okresie zgtaszania wad. Terminy przegladéw poda Zamawiajacy do protokotu odbioru kohcowego.

8.6. Odbiér pogwarancyjny — Swiadectwo wykonania
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/éw z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidér koricowy Robaot”.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajace zakonczenie Kontraktu po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat w pracach Komisiji.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
- kontrakt,
- protokoty odbioru ostatecznego obiektéw i Robét,
- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodna z zapisami w kontrakcie.

Podstawg pfatnosci bedzie ryczalt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi
elementami robot.

Cena bedzie obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
o wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o Kkoszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdédw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowana robét, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

¢ wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukciji pomocniczych,
e obstuge geodezyjna,
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rekultywacje terenu, wywo6z odpadow,
koszty dokumentacji Wykonawcy,

koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie zgtaszania wad i w okresie rekojmi
oraz koszty czesci zamiennych w okresie zgtaszania wad.

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac towarzyszacych zalicza sie w szczegdlnosci m. in.:

— geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza,

— utrzymanie i likwidacja placu budowy,

— utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

— pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,
— dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

— oS$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

— doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

— dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

— utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

— przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

— zabezpieczenie robét przed wodg odpadowa,

— usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z

robot wykonywanych przez wykonawce,

— wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewdéw, w razie konieczno$ci

nalezy uzyskac¢ zgode na wycinke drzew,

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Roboét i obiektu, niwelacja

terenu,

— obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysokosciowych,
— inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw

znajdujacych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

— odbudowa terendéw zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu

pierwotnego,

— wykonanie tablic pamigtkowych dotyczacym dziatan informacyjnych i promocyjnych.

Do robét tymczasowych zalicza sie w szczegolnosci:

wykonanie tymczasowych przetgczen technologicznych na okres realizacji obiektu,
zabezpieczenie przewodéw, linii, kabli, drenéw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew,
roslin itp.,

wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu,

wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu
organizaciji ruchu,

wykonanie niezbednych drog tymczasowych,
utozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg swietlng,

przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopdw prowadzonych w gruntach
mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

oznakowanie robét w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania.

Dokumenty Kontraktu w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Prawo
Budowlane, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac¢ tacznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiajgcego, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce zgodnie z
Ustawg z dnia 12 wrzednia 2002 roku o normalizacji Dz.U, z 2002 r Nr 169 poz. 1386.
Przez polskg norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgcg do powszechnego i wielokrotnego stosowania-
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace sie do réznych rodzajéow dziatalnosci lub jej
wynikow i zmierzajgce do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie.
PN jest normg krajowg powszechnie dostepng, oznaczong na zasadzie wytgcznosci symbolem
PN. Polska norma moze by¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi
na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnosci,
dopuszcza sie stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie
stosowanych miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inzynierem.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.2. Wykaz wazniejszych przepiséw
1. Ustawa prawo budowlane z dnia 2 pazdziernika 2013 r. (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1409) ze zmianami

2. Dz.U.09.178.1380 j.t. 2010.04.24 zm. Dz.U.2010.57.353 art. 1, USTAWA z dn. 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

poz. 881).

4., Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r.
Nr 120 poz. 1126.

6. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu Dz.U. z 2002r. Nr 120 poz. 1021.

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy z pozniejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)

12.  Dz.U.08.199.1228, ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 pazdziernika 2008 r.
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ST-00 — Wymagania ogolne

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod i ziemi.

Dz.U.07.19.115 j.t. 2010.09.04 zm. Dz.U.2010.152.1018 art. 5, Istniejg pdzniejsze wersje tekstu
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity).

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 1994.02.04 (tj. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 2001.04.27(Dz.U. Nr 62 poz. 627) — ze zmianami.

Ustawa Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach z dnia 1996.09.13 (tj. Dz.U. 2005 Nr 236 poz.
2008) - ze zmianami.

Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz.U. Nr 62 poz.628) - ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112 poz.1206).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 poz.1347).

Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.
Nr 25 poz.133.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 )

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

Dz.U.08.199.1228 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U.93.96.437)
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